

NO.	質 問 事 項	回 答
1	2019年4月～2020年3月のコンビニ、コーヒーショップ、レストランの売上（税抜）について教示願います。	2019年4月～2020年3月の売上げ コンビニ 約133,000千円 コーヒーショップ 約41,000千円 レストラン 約24,000千円
2	既存FIX窓（W≒5.2m×H≒2.3m）部分について腰壁を撤去し、出入口（両引分け自動ドア+FIX窓）に改修することは可能でしょうか。また、上記が可能な場合、新設出入口建具は防火設備等の仕様に関する規制があるのでしょうか。	廊下に面する壁は防火上必要な壁であるため、候補者決定後、協議します。
3	現状のレストラン出入口は、建具を撤去し壁を新設して塞ぐことは可能でしょうか。	廊下に面する壁は防火上必要な壁であるため、候補者決定後、協議します。
4	床仕上げの改修は必要でしょうか。必要な場合、仕上げ代の寸法は何ミリでしょうか。	詳細調査が必要となるため、候補者決定後、協議します。
5	供給される電気容量を必要量に増やしていただくことは可能でしょうか。	契約容量が決まっているため、容量を増やすことは不可能です。
6	グリストラップは独自に設置が必要でしょうか。また、指定容量はあるでしょうか。	既存があるため、設置の必要はありません。

NO.	質 問 事 項	回 答
7	フライヤーフードからの排気は、既存排気ダクトに接続可能でしょうか。	現地調査が必要となるため、候補者決定後、協議します。
8	冷蔵ケース類の室外機置場の場所とスペース寸法をご教示ください。	設置場所については、候補者決定後、協議します。
9	冷蔵ケース類のドレン排水は、中庭に排水放流することは可能でしょうか。	排水調査が必要なため、候補者決定後、協議します。
10	店舗のサインを出入口上部の区画範囲の外に設置することは可能でしょうか。	廊下に面する壁は防火上必要な壁であるため、候補者決定後、協議します。
11	工事区分表（A， B， C工事）を頂けますでしょうか。	候補者決定後工事区分について協議することとします。
12	工事に関する注意事項等をご教示ください。	騒音などを伴う工事については、事前に院内周知する等の措置をお願いします。

13	工事の作業可能な時間と工種をご教示ください。	8時30分から17時とします。 騒音、ほこりが発生する工事は土日作業となります。
14	C工事施工業者の選定に関する条件があるでしょうか。	特に条件は定めませんが、詳細については候補者決定後協議することとします。
15	仮囲いの設置が必要な範囲および仕様をご教示ください。	必要範囲ならびに仕様については、候補者決定後協議することとします。
16	1階床スラブ下に接続可能な排水管がある場合、床ハツリを行い、B1階の天井裏で接続工事を行うことは可能でしょうか。	ハツリを行うには、レントゲン調査等の詳細調査が必要となるため、候補者決定後、協議します。